
10,00 Građevinski radovi

11,00 Iskop, razbijanje, bušenje i zatrpavanje

11,10 Iskop i zatrpavanje

1 11,11 iskop i zatrpavanje tla grupe I i II  do 100 m m3 89,06

2 11,12 iskop i zatrpavanje tla grupe III i IV do 100 m m3 128,44

3 11,13 iskop i zatrpavanje stijena grupe V i VI  do 100 m m3 216,53

4 11,14 iskop i zatrpavanje tla grupe I i II  > 100 m m3 71,25

5 11,15 iskop i zatrpavanje tla grupe III i IV  > 100 m m3 102,75

6 11,16 iskop i zatrpavanje stijena grupe V i VI  > 100 m m3 173,22

11,20 Razbijanje uređenih površina kolničkog traka / ceste

7 11,21 razbijanje asfalta ceste s betonskom konstrukcijom m2 39,32

8 11,22 razbijanje asfalta ceste bez betonske konstrukcije m2 21,44

9 11,23 razbijanje kamena za popločavanje / betonskih ploča / dekorativnog betonskog kamena ceste m2 22,73

10 11,24 razbijanje betona ceste m2 25,26

11 11,25 razbijanje armiranog betona ceste m2 30,31

12 11,26 razbijanje rubnika uz cestu / pločnik m 7,57

11,30 Razbijanje uređenih površina pločnika

13 11,31 razbijanje asfalta pločnika s betonskom konstrukcijom m2 26,28

14 11,32 razbijanje asfalta pločnika bez betonske konstrukcije m2 16,70

15 11,33 razbijanje kamena za popločavanje / betonskih ploča / dekorativnog betonskog kamena pločnika m2 13,47

16 11,34 razbijanje betona pločnika m2 14,96

17 11,35 razbijanje armiranog betona pločnika m2 17,96

11,40 Bušenje u zemlji (ispod prometnica) uz postavljanje cijevi (bilo koja tehnologija)

18 11,41 bušenje u zemlji (ispod prometnica) uz postavljanje cijevi promjera do 110 mm m 161,60

12,00 Uređenje površina

12,10 Uređenje površina kolničkog traka / ceste

19 12,11 postavljanje betonske konstrukcije (podloga za asfalt) na cesti m2 31,26

20 12,12 uređenje neasfaltiranih cesta (npr. pijesak, šljunak, drobljeni kamen, vapnena stijena) m2 21,07

21 12,13
uređenje kamena za popločavanje / dekorativnih betonskih ploča / dekorativnog betonskog kamena u
cementu ili betonu na cesti m2 85,50

22 12,14 uređenje betona na cesti m2 41,67

23 12,15 uređenje rubnika uz cestu / pločnik, uređenje jaraka i odvodnih kanala m 73,82

24 potrebno je zaključiti posebne ugovore za rad na lokacijama koje su uvrštene u popis povijesne baštine

12,20 Uređenje površina pločnika

25 12,21 postavljanje betonske konstrukcije (podloga za asfalt) na pločniku m2 10,41

26 12,22 uređenje neasfaltiranih pločnika (npr. pijesak, šljunak, drobljeni kamen, vapnena stijena) m2 10,54

27 12,23
uređenje kamena za popločavanje / dekorativnih betonskih ploča / dekorativnog betonskog kamena u
pijesku, cementu ili betonu m2 51,30

28 12,24 uređenje betona na pločniku m2 20,82

potrebno je zaključiti posebne ugovore za rad na lokacijama koje su uvrštene u popis povijesne baštine

13,00 Izgradnja TK kabelske kanalizacije

Jedinične cijene radova

Šifra
Red.
br.

Opis stavki
Jedinica 

mjere
Cijena 



13,10 Ugradnja malih zdenaca D0 uključujući iskop i zatrpavanje jame 

29 13,11 ugradnja zdenca D0 u zemljištu kategorija I - IV kom 441,98

30 13,12 ugradnja zdenca D0 u zemljištu kategorija V - VI kom 508,23

31 13,13 dodatak na stavke 13,11 i 13,12 u slučaju razbijanja uređenih površina na pločnicima kom 28,96

32 13.14 Ugradnja malog nestandardnog zdenaca dimenzije do D0 betoniranjem na licu mjesta (sa standardnim 
okvirom i poklopcem) - po posebno odobrenju

kom 441,98

33 13,15 montaža i podešavanje okvira poklopaca i poklopca na kabelskom zdencu tipa D0 kom 92,11

13,20 Ugradnja malih zdenaca D1 uključujući iskop i zatrpavanje jame

34 13,21 ugradnja zdenca D1u zemljištu kategorija I - IV kom 727,40

35 13,22 ugradnja zdenca D1 u zemljištu kategorija V - VI kom 868,34

36 13,23 ugradnja zdenca D1/E u zemljištu kategorija I - IV kom 981,62

37 13,24 ugradnja zdenca D1/E u zemljištu kategorija V - VI kom 1.196,87

38 13,25 dodatak na stavke 13,21; 13,22; 13,23 i 13,24 u slučaju razbijanja uređenih površina na pločnicima kom 51,61

39 13,26 dodatak na stavke 13,21; 13,22; 13,23 i 13,24 u slučaju razbijanja uređenih površina na kolnicima kom 77,24

40 13.27
Ugradnja malog nestandardnog zdenaca dimenzije do  D1 betoniranjem na licu mjesta (sa standardnim 
okvirom i poklopcem) - po posebno odobrenju kom 727,40

41 13,28 montaža i podešavanje okvira poklopaca i poklopca na kabelskom zdencu tipa D1 kom 92,11

13,30 Ugradnja zdenaca srednje veličine D2 i D3, uključujući iskop i zatrpavanje jame

42 13,31 ugradnja zdenca D2 i D3 u zemljištu kategorija I - IV kom 1.060,35

43 13,32 ugradnja zdenca D2 i D3 u zemljištu kategorija V - VI kom 1.297,76

44 13,33 ugradnja zdenca D2/E i D3/E u zemljištu kategorija I - IV kom 1.314,28

45 13,34 ugradnja zdenca D2/E i D3/E u zemljištu kategorija V - VI kom 1.676,86

46 13,35 dodatak na stavke 13,31; 13,32; 13,33 i 13,34 u slučaju razbijanja uređenih površina na pločnicima kom 81,98

47 13,36 dodatak na stavke 13,31; 13,32; 13,33 i 13,34 u slučaju razbijanja uređenih površina na kolnicima kom 122,68

48 13.37
Ugradnja nestandardnog zdenca srednje veličine dimenzije do  D2 i D3 betoniranjem na licu mjesta (sa 
standardnim okvirom i poklopcem) - po posebno odobrenju kom 1.166,38

49 13,38 montaža i podešavanje okvira poklopaca i poklopca na kabelskim zdencima tipa D2 i D3 kom 130,94

13,40 Ugradnja velikih zdenaca D4 uključujući iskop i zatrpavanje jame

50 13,41 ugradnja zdenca D4 u zemljištu kategorija I - IV kom 1.576,82

51 13,42 ugradnja zdenca D4 u zemljištu kategorija V - VI kom 1.963,20

52 13,43 dodatak na stavke 13,41 i 13,42 u slučaju razbijanja uređenih površina na pločnicima kom 127,89

53 13.44
Ugradnja velikog nestandardnog zdenca dimenzije do  D4 betoniranjem na licu mjesta (sa standardnim 
okvirom i poklopcem) - po posebnom odobrenju kom 1.611,00

54 13,45 montaža i podešavanje okvira poklopaca i poklopca na kabelskom zdencu tipa D4 kom 130,94

13,50 Polaganje cijevi 

55 13,51 polaganje PVC cijevi 110 mm s držačem razmaka, standardni način rada m 9,51

56 13,52 polaganje PVC cijevi 110 mm s držačem razmaka u betonu m 19,87

57 13,53 polaganje PE / PEHD / FD d cijevi do 50 mm, uključujući mikrocijevi i cijevi malog promjera m 8,15

58 13,54 polaganje PE / PEHD / FD d cijevi preko 50 mm do 110 mm  m 12,27

59 13,55 montaža čeličnih cijevi do 110 mm na mostove m 11,00

60 13,56 polaganje čeličnih cijevi u rovove m 8,80

61 13,57 polaganje PEHD cijevi preko 75 mm do 110 mm na mostove, ispod rječica i vodenih tokova m 10,64

62 13,58
polaganje PE / PEHD s ugrađenim mikrocijevima / cijevima malog promjera do uključivo promjer 30 mm s 
prespajanjem m 5,92

63 13,59
polaganje PE / PEHD s ugrađenim mikrocijevima / cijevima malog promjera od promjera 30 mm do 50 mm s 
prespajanjem m 8,97

13,60 Probijanje stijenke postojećeg kabelskog zdenca, vanjskog zida temelja zgrade, međuetaže ili zida 
unutar zgrade

64 13,61 probijanje do 50 mm promjera i do 50 cm debljine kom 37,69

65 13,62 probijanje do 50 mm promjera i preko 50 cm debljine kom 226,10

66 13,63 probijanje preko 50 mm promjera i do 50 cm debljine kom 47,10

67 13,64 probijanje preko 50 mm promjera i preko 50 cm debljine kom 282,63



13,70 Montaža nosača i konzola u postojeći zdenac ili kabelsku galeriju

68 13,71 montaža kabelskih nosivih konzola kom 76,00

13,80 Zamjena poklopaca kabelskih zdenaca i okvira poklopaca

69 13,81 zamjena i podešavanje okvira poklopaca na kabelskim zdencima tipa D0 i D1 kom 184,21

70 13,82 zamjena i podešavanje okvira poklopaca na kabelskim zdencima tipa D2, D3 i D4 kom 261,88

71 13,83 zamjena poklopaca (bilo koje vrste), 1 poklopac = 1 komad kom 49,12

72 13.84 zavarivanje poklopaca zdenca (bilo koje vrste uključivo materijal i vraćanje u prvobitno stanje (brušenje 
vara)), 1 poklopac = 1 komad

kom 140,00

20,00 Kabelmonterski i instalaterski radovi

21,00 Uvlačenje TK kabela i cijevi

73 21,16 uvlačenje 1 x PEHD cijevi u praznu cijev TK kanalizacije m 5,74

74 21.19 uvlačenje kombinacije PEHD cijevi u praznu cijev TK kanalizacije m 10,29

75 21,20
uvlačenje PE / PEHD cijevi s ugrađenim mikrocijevima / cijevima malog promjera do promjera 30 mm s 
prespajanjem u praznu cijev TK kanalizacije m 9,63

76 21,21
uvlačenje PE / PEHD s ugrađenim mikrocijevima / cijevima malog promjera od promjera 30 mm do 50 mm s 
prespajanjem u praznu cijev TK kanalizacije m 13,14

77 21,22 dodatak na stavke 21,11 do 21,20 u slučaju uvlačenja TK kabela / PEHD cijevi kraj postojećeg TK kabela / 
PEHD cijevi

m 3,00

21,40 Izvlačenje / uklanjanje svih vrsta TK kabela i cijevi iz TK kanalizacije

78 21,41 izvlačenje svih vrsta TK kabela vanjskog promjera kabela do 30,0 mm i svih vrsta cijevi m 4,41

79 21,42 izvlačenje svih vrsta TK kabela vanjskog promjera kabela od 30,1 do 60 mm m 6,93

80 21,43 izvlačenje svih vrsta TK kabela vanjskog promjera kabela većeg od 60 mm m 15,32

21,50 Uvlačenje / upuhivanje mikrocijevi / cijevi malog promjera i mikrokabela u TK kanalizaciju

81 21,51 uvlačenje / upuhivanje 1 mikrocijevi u praznu cijev TK kanalizacije m 4,16

82 21,52 uvlačenje / upuhivanje 2-4 mikrocijevi  u praznu cijev TK kanalizacije m 5,41

83 21,53 uvlačenje / upuhivanje 5-7 mikrocijevi u praznu cijev TK kanalizacije m 6,66

84 21,54 uvlačenje / upuhivanje 8-10 mikrocijevi u praznu cijev TK kanalizacije m 7,90

85 21,55
dodatak na stavke 21,51 - 21,54 u slučaju uvlačenja mikrocijevi u PEHD cijev kraj postojećeg TK kabela ili 
cijevi m 4,65

91,10 Nespecificirani radovi

86 91,11 nespecificirani radovi - građevinski radovi podzemna mreža kn/sat 75,00

87 91,12 nespecificirani radovi - polaganje kabela i montažni radovi kn/sat 75,00

100 Uređenje površina 

101 Uređenje i materijal za uređenje razbijenih površina

101,1 Uređenje asfaltnih površina Cijena rad s 
materijalom

88 101.11  uređenje asfaltnih površina do 3 cm debljine*** m² 170,00

89 101.12  uređenje asfaltnih površina od 6 cm do 15 cm debljine*** m² 260,00

90 101.13  uređenje asfaltnih površina od 3 cm do 6 cm debljine*** m² 210,00

102.2 Materijal za uređenje razbijenih površina i izradu nestandardnog zdenca
Cijena 

materijala

91 102.21  beton MB 10 s prijevozom m³ 440,00

92 102.22  beton MB 20 s prijevozom m³ 525,00

93 102.23  tucanik 0 - 30 s prijevozom m³ 140,00

94 102.24  tucanik 0 - 60 s prijevozom m³ 130,00



95 102.25  pijesak 0 - 4 s prijevozom m³ 150,00

*** u cijeni stavke uključen je sav rad i materijal te suglasnosti i dozvole od ovlaštenog koncesionara



Cijevi s priborom
1 3417005422 Cijev FD d 75mm fleksibilna m 4,89
2 3417005421 Cijev FD d 110mm fleksibilna m 8,22
3 3417003879 Ampula za brtveni jastuk ER7512-0160 kom 5,86
4 3417002675 Jastuk plinski za brtvlj. TDUX-45 kom 93,14
5 3417003878 Jastuk plinski za brtvlj. TDUX-60 kom 90,19
6 3417002784 Jastuk plinski za brtvlj. TDUX-75 kom 110,80
7 3417002785 Jastuk plinski za brtvlj. TDUX-90 kom 129,79
8 3417002676 Jastuk plinski za brtvlj. TDUX-100 kom 111,54
9 3417005250 Pribor za račvanje TDUX-CL-20 kom 51,66

10 3417005126 Pribor za račvanje TDUX-CL-40 kom 50,51
11 3417002796 Pribor za račvanje TDUX-CL-60 kom 59,04
12 3417010640 Pribor za račvanje TDUX-CL-80 kom 60,69
13 3417011971 Cijev rastavljiva 2m d 32 10bara kom 130,11
14 3417011862 Cijev rastavljiva 2m d 40 10bara kom 131,82
15 3417011860 Cijev rastavljiva 2m d 50 10bara kom 132,73
16 3417011866 Rastavna rač.sp.za PEHD 40/40-90 0,5bara kom 232,86
17 3417011867 Rastavna rač.sp.za PEHD 50/50-30 0,5bara kom 232,84
18 3417011865 Rastavna rač.sp.za PEHD 50/50-90 0,5bara kom 232,84
19 3417011864 Rastavna spojnica za PEHD d 50 0,5bara kom 226,88
20 3417011972 Spojnica za rastavlji.cijevi d 32 10bara kom 178,13
21 3417011863 Spojnica za rast. cijevi d 40 10bara kom 182,49
22 3417011861 Spojnica za rastavlji.cijevi d 50 10bara kom 187,74
23 3417006157 Cijev PEHD d=32 mm -10 bara m 2,72
24 3417006461 Cijev PEHD d=40 mm -10 bara m 4,12
25 3417002848 Cijev PEHD d=50 mm - 10 bara m 6,31
26 3417010302 Čep za PEHD cijev d=32 mm kom 2,12
27 3417001868 Čep za PEHD cijev d=50 mm kom 2,06
28 3417001867 Čep za PVC cijev d=40mm kom 1,13
29 3417000611 Spojnica za PEHD cijev d= 32mm kom 13,51
30 3417006267 Spojnica za PEHD cijev d=40mm kom 17,32
31 3417003598 Spojnica za PEHD cijev d=50 mm kom 18,55
32 3417005431 Cijev fleksibilna FD d=40 mm m 3,27
33 3417005424 Cijev fleksibilna FD d=50 mm m 4,22
34 3417001167 Cijev PEHD d=75 mm m 10,87
35 3417003944 Cijev PEHD d=110 mm m 24,24
36 3417006151 Cijev PVC d=110 mm ( l = 6 m / 3,2 mm ) kom 90,59
37 3417000144 Čep za PVC cijev d=75mm kom 0,76
38 3417001866 Čep za PVC cijev d=110 mm kom 1,04
39 3417005407 Držač odstojanja cijevi d 50/2 kom 1,88
40 3417005439 Držač odstojanja cijevi d 110/2 kom 1,98
41 3417000159 Koljeno PVC d=110 mm /30° kom 67,38
42 3417005205 Koljeno PVC d=110 mm /45° kom 5,81
43 3417002815 Odstojni držač cijevi 2x2 d=50 mm (PEHD) kom 1,73
44 3417002488 Odstojni držač cijevi 2x2 d=110 mm (PVC/PEHD) kom 1,40
45 3417006457 Spojnica redukcijska za PEHD 40/32mm kom 47,86
46 3417005196 Spojnica redukcijska za PEHD 50/32mm kom 58,61
47 3417001152 Spojnica redukcijska za PEHD 50/40mm kom 51,48
48 3417002289 Spojnica redukcijska za PEHD 75/52mm kom 121,66
49 3417002681 Spojnica za cijev FD fleksi d 40mm kom 7,62
50 3417002682 Spojnica za cijev FD fleksi d 50mm kom 8,56
51 3417002558 Spojnica za PEHD cijev d=75mm kom 72,30
52 3417002419 Spojnica za PEHD cijev d=110mm kom 150,79
53 3417001086 Spojnica za PVC cijev d=110 mm kom 9,31
54 3417010720 Uvodnica za PEHD cijev d=50 mm kom 3,47
55 3417004218 Uvodnica za PVC cijev d=110 mm kom 1,69
56 3417012210 Cijev PEHD d=20 mm -10 bara m 1,34

Jedinične cijene materijala

Redni 
broj

Šifra materijala Naziv materijala
Jedinica 

mjere
Cijena 



57 3417001164 Cijev PEHD d=25 mm -10 bara m 1,67
58 3417012211 Čep za PEHD cijev d=20 mm kom 0,17
59 3417012212 Čep za PEHD cijev d=25 mm kom 0,20
60 3417012213 Spojnica za cijev PEHD d 20mm kom 11,84
61 3417012214 Spojnica za cijev PEHD d 25mm kom 12,15
62 3417005218 Brtva gumena d 110mm kom 2,22
63 3417001833 Cijev PVC d 110mm/0.5m kom 15,47
64 3417000145 Čep PVC cijev d 32mm kom 1,11
65 3417001051 Držač odstojanja cijevi d 110/8 kom 10,26
66 3417000216 Držač odstojanja cijevi d 50/2+75/1 kom 2,60

Montažni zdenci i pribor
67 3417002544 Zdenac montažni D0/150kN kom 1.199,74
68 3417006039 Zdenac montažni D1/150kN kom 2.280,00
69 3417000208 Zdenac montažni D1/400kN kom 2.601,95
70 3417002224 Zdenac montažni D2/150kN kom 3.477,54
71 3417000209 Zdenac montažni D2/400kN kom 4.291,62
72 3417002499 Zdenac montažni D3/150kN kom 4.207,60
73 3417003241 Zdenac montažni D3/400kN kom 6.992,07
74 3417002531 Zdenac montažni D4/150kN kom 4.882,78
75 3417010081 Zdenac montažni D4-/400kN kom 8.785,88
76 3417002623 Element srednji za zdenac D1-E kom 916,27
77 3417001163 Element srednji za MZ D2-E kom 1.100,23
78 3417002225 Element srednji  za MZ D3-E kom 1.643,52
79 3417002618 Element srednji za MZ D4-E kom 2.107,48
80 3417003113 Zdenac montažni D1-E/150kN kom 3.459,99
81 3417010076 Zdenac montažni D1-E/400kN kom 2.970,53
82 3417010074 Zdenac montažni D1-P/150kN kom 2.101,03
83 3417010075 Zdenac montažni D1-P/400kN kom 2.880,00
84 3417002860 Zdenac montažni D2-E/150kN kom 5.204,60
85 3417010078 Zdenac montažni D2-E/400kN kom 5.385,87
86 3417003567 Zdenac montažni D2-P/150kN kom 3.700,61
87 3417010077 Zdenac montažni D2-P/400kN kom 4.112,64
88 3417002213 Zdenac montažni D3-E/150kN kom 7.550,00
89 3417010080 Zdenac montažni D3-E/400kN kom 8.108,16
90 3417002216 Zdenac montažni D3-P/150kN kom 5.513,03
91 3417010079 Zdenac montažni D3-P/400kN kom 6.244,90
92 3417010680 Okvir i poklopac za MZ D0/150kN kom 670,00
93 3417011072 Okvir i poklopac za MZ D4/400kN kom 6.021,34
94 3417010097 Okvir i poklopac za MZ D1/150kN kom 1.430,00
95 3417010098 Okvir i poklopac za MZ D1/400kN kom 2.096,11
96 3417010099 Okvir i poklopac za MZ D2/150kN kom 2.740,00
97 3417010100 Okvir i poklopac za MZ D2/400kN kom 3.528,51
98 3417010101 Okvir i poklopac za MZ D3/150kN kom 3.742,08
99 3417010102 Okvir i poklopac za MZ D3/400kN kom 5.586,56

100 3417010103 Okvir i poklopac za MZ D4/150kN kom 4.453,80
101 3417002765 Poklopac za kabelski zdenac laki komp. kom 1.396,50
102 3417010727 Poklopac za kabelski zdenac teški kpl. kom 3.144,05
103 3417010726 Poklopac za zdenac 600x600 400kN kom 925,35
104 3417005482 Poklopac za zdenac 700x700 150kN kom 913,92
105 3417005481 Poklopac za zdenac 700x700 250kN kom 1.333,91
106 3417010660 Poklopac za zdenac 715x715x30mm 150kN kom 1.251,90
107 3417010090 Poklopac za zdenac 715x715x30mm 250kN kom 1.950,00
108 3417010663 Poklopac za zdenac 725x725x30mm 150kN kom 1.370,00
109 3417010664 Poklopac za zdenac 800x500x50mm 150kN kom 630,81
110 3417005483 Poklopac za zdenac dvos.kom.25t 1400x700 kom 1.872,00

Materijal za zaštitu i označavanje kabela
111 3417005496 Spojnica križna za traku 60x60 kom 6,85
112 3417006059 Marker-kugla (Marker ball) kom 33,13
113 3420002935 Smjesa za uzemljenje - bentonit kg 1,71
114 3417002371 Sonda za uzemljenje 5/4inch 1.5m kom 90,12
115 3417005353 Sonda za uzemljenje 5/4inch 3m kom 136,95
116 3417005858 Traka za uzemljenje pocinčana 25X3mm kg 6,93
117 3417010995 Traka za uzemljenje pocinčana 30x4mm kg 7,52
118 3417001157 Uže zaštitno FeZn 50qmm m 21,53



119 3417010158 Traka za uzemljenje pocinčana 25x4mm m 6,99
120 3417005245 PVC štitnik m 1,88
121 3417001099 Traka za upozorenje kg 15,49
122 3417004876 Nosač trake pocinčane za zid kom 6,08
123 3417002462 Stupić obilježeni HT visine 0,5m kom 37,62

Metalna galenterija za zdence
124 3417000255 Nosač 2-redne konzole 20cm kom 57,13
125 3417000257 Nosač 2-redne konzole 40cm kom 76,31
126 3417000649 Krak konzole L=330mm kom 96,42
127 3417000657 Nosač kraka konzole 3 reda kom 98,98
128 3417004904 Nosač kraka konzole 4 reda kom 144,72
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