
DODATAK 9 
 

Rokovi za otklanjanje nedostataka na elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi (ref. st. 8.2.7 SP) 
 

Klasa radova Uvjet klasifikacije 

Rok za 
osiguranje 
lokacije i  
uklanjanje 
ugroze 

Rok za  
provedbu 
privremene 
sanacije 

Preduvjet realizacije 
konačnog rješenja 

Rok realizacije 
konačnog rješenja 

Hitni / 
Interventni 
radovi 

Ugrožavanje imovine i  
sigurnost ljudi : hitni ili 
interventni poziv na 
sanaciju 

Odmah po 
prijavi 

24 sata 

konačna sanacija 
ne iziskuje 
ishođenje dozvola i 
suglasnosti 

7 dana 

Ugrožavanje imovine i  
sigurnosti ljudi : hitni ili 
interventni poziv na 
sanaciju 

Odmah po 
prijavi 

24 sata 

konačna sanacija 
iziskuje ishođenje 
dozvola i 
suglasnosti 

60 dana, ili prema 
dozvoli 
upravitelja/vlasnik
a površine 
izvođenja radova 

cilj izvođenja radova je 
omogućavanje radova 
korisnika/operatera po 
odobrenom teh. 
rješenju (ispumpavanje 
vode i sl.) 

- 5 dana 
ne iziskuju 
ishođenje dozvola i 
suglasnosti 

15 dana 

cilj izvođenja radova je 
omogućavanje radova 
korisnika/operatera po 
odobrenom teh. 
rješenju (izvid, dostaviti 
sve zahtjeve vlasnicima 
ostale infrastrukture, 
vlasnicima i 
upraviteljima javne 
površine izvođenje 
zahvata) 

- 5 dana 
iziskuju ishođenje 
dozvola i 
suglasnosti 

60 dana, ili prema 
dozvoli 
upravitelja/vlasnik
a površine 
izvođenja radova 

Planirani 
radovi 

Sanacija  
(izvid, dostava svih 
zahtjeva vlasnicima 
ostale infrastrukture, 
vlasnicima i 
upraviteljima javne 
površine izvođenja 
zahvata) 

- 7 dana 

potencijalno iziskuju 
traženje odobrenja 
za otvaranje 
zdenaca, prekid 
prometa i sl. 

60 dana , ili prema 
dozvoli 
upravitelja/vlasnik
a površine 
izvođenja radova 



Obilazak trasa - - 

potencijalno iziskuju 
traženje odobrenja 
za otvaranje 
zdenaca, prekid 
prometa i sl. 

Sukladno članku 
8.2.3 Standardne 
ponude 

 
NAPOMENA: 
U slučaju kada se niti interventna sanacija ne može izvršiti bez suglasnosti vlasnika i specijalnih projekata, 
odgovorna je osoba iz tvrtke koja održava javnu cestu, odnosno tvrtke upravitelja/vlasnika površine izvođenja 
radova. 


