

Rokovi za otklanjanje nedostataka na elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi (ref. st. 8.2.7 SP)

Klasa radova	Uvjet klasifikacije	Rok za osiguranje lokacije i uklanjanje ugroze	Rok za provedbu privremene sanacije	Preduvjet realizacije konačnog rješenja	Rok realizacije konačnog rješenja
Hitni / Interventni radovi	Ugrožavanje imovine i sigurnost ljudi : hitni ili interventni poziv na sanaciju	Odmah po prijavi	24 sata	konačna sanacija ne iziskuje ishoda i suglasnosti	7 dana
	Ugrožavanje imovine i sigurnosti ljudi : hitni ili interventni poziv na sanaciju	Odmah po prijavi	24 sata	konačna sanacija iziskuje ishoda i suglasnosti	60 dana, ili prema dozvoli upravitelja/vlasnika površine izvođenja radova
	cilj izvođenja radova je omogućavanje radova korisnika/operatora po odobrenom teh. rješenju (ispumpavanje vode i sl.)	-	5 dana	ne iziskuju ishoda i suglasnosti	15 dana
	cilj izvođenja radova je omogućavanje radova korisnika/operatora po odobrenom teh. rješenju (izvid, dostaviti sve zahtjeve vlasnicima ostale infrastrukture, vlasnicima i upraviteljima javne površine izvođenje zahvata)	-	5 dana	iziskuju ishoda i suglasnosti	60 dana, ili prema dozvoli upravitelja/vlasnika površine izvođenja radova
Planirani radovi	Sanacija (izvid, dostava svih zahtjeva vlasnicima ostale infrastrukture, vlasnicima i upraviteljima javne površine izvođenja zahvata)	-	7 dana	potencijalno iziskuju traženje odobrenja za otvaranje zdenaca, prekid prometa i sl.	60 dana , ili prema dozvoli upravitelja/vlasnika površine izvođenja radova

	Obilazak trasa	-	-	potencijalno iziskuju traženje odobrenja za otvaranje zdenaca, prekid prometa i sl.	Sukladno članku 8.2.3 Standardne ponude
--	----------------	---	---	---	---

NAPOMENA:

U slučaju kada se niti interventna sanacija ne može izvršiti bez suglasnosti vlasnika i specijalnih projekata, odgovorna je osoba iz tvrtke koja održava javnu cestu, odnosno tvrtke upravitelja/vlasnika površine izvođenja radova.