
TROŠKOVNIK 

HT ‐ HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA d.d.

ZA IZVOĐENJE RADOVA

U IZGRADNJI KOLOKACIJSKIH PROSTORA
ZA PRISTUP IZDVOJENOJ LOKALNOJ PETLJI

Vrijedi od 01. listopada 2008.1

1
Izmjenjeno rješenjem Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (kl: UP/I‐344‐01/08‐01/547,

ur.br: 376‐09‐11‐14) od 6. veljače 2009., te zaključkom predsjednika Vijeća Hrvatske agencije za poštu

i elektroničke komunikacije (kl: UP/I‐344‐01/08‐01/547, ur.br: 376‐09‐11‐15) od 4. ožujka 2009.



HT‐ Hrvatske telekomunikacije d.d. 

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv / Opis radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 26,32
Postavljanje dodatne vertikale na MDF (MDF-K) (1 vertikala = 1 kom)                                                      
Opis: Montaža dodatne vertikale uz postojeći MDF radi montaže blok regleta       

kom 392,16 78,43 470,59 0,00 0,00

2 91,12

Radovi na prilagođavanju postojećeg MDF-a za montažu TK opreme (1 vertikala = 1 kom)               
Opis: Ova stavka obuhvaća bravarske radove na prilagođavanju postojećih rešetkastih 
metalnih dijelova MDF-a. Kako se radovi obavljaju uz postojeće kabele i uređaje koji se 
nalaze u neposrednoj blizini iste je potrebno adekvatno zaštititi mehanički i protupožarno 
prije početka piljenja, varenja, brušenja, bušenje  vertikala i sl., a sve u svrhu montaže novo 
uvedenih nosača CRONE ili BLOK regleta.
Radovi na ovoj stavci obračunat će se prema stvarno utrošenom vremenu.
Koristi se isključivo kada se montira na "stare" tipove MDF-a, a kada se na lokaciji nalazi 
novi MDF ovaj zahvat nije potreban

sat 178,00 0,00 0,00

3 27,31

Montaža nosača regleta na metalnu konstrukciju razdjelnika (MDF-a) i montaža regleta
(1 regleta = 1kom)                                                                                                                                            
Opis:Obuhvaća montažu nosača regleta na montiranoj novoj vertikali MDF-a ili na 
prilagođenoj vertikali postojećeg MDF-a i montažu regleta na nosače regleta

kom 45,76 9,15 54,91 0,00 0,00

4 27,24

Montaža samostojećeg ormara HDF-a u kolokacijskom prostoru                                                              
Opis: Obuhvaća transport iz skladišta do mjesta montaže, istovar, raspakiravanje, 
sklapanje djelova u cjelinu kompletnog HDF-a, postavljanje, učvršćivanje u pod i zid, odvoz 
ambalaže. Stavka obuhvaća montažu ormara, stalka HDF-a sa vertikalama i nosača regleta, 
a ne obuhvaća montažu regleta

kom 1.280,65 256,13 1.536,78 0,00 0,00

5 24,14

Povlačenje ATOK ili drugog kabela u razdjelniku ili prostoru centrale od završnog nastavka do 
glavnog razdjelnika ili slično                                                                                                                                
Opis: Podrazumijeva povlačenje kabela uz postojeću (aktivnu) kabelsku instalaciju, po 
rostovima, nosačima, kroz vertikalne i horizontalne otvore i sl.

m 8,58 1,72 10,30 0,00 0,00

6 25,11
Spajanje parica sa pripremom kabela, ispitivanje i mjerenje (1 parica = 1 komad)                               
Opis: Priprema podrazumijeva: obilježavanje, otvaranje, razbrajanje kabela

kom 7,43 1,49 8,91 0,00 0,00

7 27,53
Povezivanje samostojećeg ormara (MDF-K, HDF) na postojeći uzemljivač                                              
Opis: Lociranje mjesta spoja uzemljenja, povlačenje žice za uzemljenje, učvršćivanje iste 
na sabirnicu uzemljenja, po potrebi zaštita žice u PVC kanalicu.

m 12,88 2,58 15,45 0,00 0,00

8 25,22

Montaža i zatvaranje ravne ili račvaste spojnice od termoskupljajućeg polietilena (završni 
nastavak)                                            Opis: Podrazumijeva montažu spojnice na uvlačni kabel, 
uvlačenje ATOK-a u završnu spojnicu, zatvaranje spojnice, montaža na nosače, eventualno 
postavljanje novog nosača i obilježavanje.

kom 219,82 43,96 263,78 0,00 0,00

9 21,12

Uvlačenje TK kabela vanjskog promjera do 30,0 mm                                                                                  
Opis: Uvlačenje posrednog kabela između T-Com-ovog prostora i kolokacijske prostorije 
operatera (do 300 m). Podrazumijeva: dopremu kabela i opreme za uvlačenje na lokaciju, 
otvaranje zdenca, ispumpavanje vode, mjerenje plinova, provjetravanje, kalibriranje 
(ispitivanje prohodnosti postojećih cijevi), uvlačenje kabela uz postojeću (aktivnu) 
kabelsku instalaciju, postavljanje na nosače, označavanje kabela, zatvaranje zdenca.

m 7,64 1,53 9,17 0,00 0,00

KABELMONTERSKI RADOVI U IZGRADNJI KOLOKACIJSKIH PROSTORA

1.1. MONTAŽA RAZDJELNIKA I POSREDNOG KABELA Izgradnja

1. CJENIK USLUGA KABELMONTERSKIH RADOVA ZA REALIZACIJU KOLOKACIJA ZA PRISTUP IZDVOJENOJ LOKALNOJ PETLJI*

MONTAŽA RAZDJELNIKA (MDF-K, HDF) I POSREDNOG KABELA

Vrijedi od 01.10.2008. 1/7



HT‐ Hrvatske telekomunikacije d.d. 

10 21,13

Uvlačenje TK kabela vanjskog promjera od 30,1 mm do 60,0 mm                                                           
Opis: Uvlačenje posrednog kabela između T-Com-ovog prostora i kolokacijske prostorije 
operatera (do 300 m). Podrazumijeva: dopremu kabela i opreme za uvlačenje na lokaciju, 
otvaranje zdenca, ispumpavanje vode, mjerenje plinova, provjetravanje, kalibriranje 
(ispitivanje prohodnosti postojećih cijevi), uvlačenje kabela uz postojeću (aktivnu) 
kabelsku instalaciju, postavljanje na nosače, označavanje kabela, zatvaranje zdenca.

m 9,68 1,94 11,62 0,00 0,00

11 21,14

Uvlačenje TK kabela vanjskog promjera većeg od 60,0 mm                                                                       
Opis: Uvlačenje posrednog kabela između T-Com-ovog prostora i kolokacijske prostorije 
operatera (do 300 m). Podrazumijeva: dopremu kabela i opreme za uvlačenje na lokaciju, 
otvaranje zdenca, ispumpavanje vode, mjerenje plinova, provjetravanje, kalibriranje 
(ispitivanje prohodnosti postojećih cijevi), uvlačenje kabela uz postojeću (aktivnu) 
kabelsku instalaciju, postavljanje na nosače, označavanje kabela, zatvaranje zdenca.

m 11,56 2,31 13,87 0,00 0,00

12 13,71

Montaža nosača metalnih kanala unutar objekata                                                                                        
Opis: Određivanje mjesta postavljanja nosača, doprema i postavljanje opreme (ljestve, 
skela...), bušenje rupa za učvršćenje nosača (beton, cigla, knauf...). Radovi se izvode uz 
postojeću aktivnu opremu koju treba zaštititi od prašine i mehaničkog oštećenja.

kom 91,20 18,24 109,44 0,00 0,00

13 13,71

Postavljanje metalnih kanala na nosače unutar objekata                                                                             
Opis: Montaža i učvršćivanje na nosače, prilagođavanje dimenzija.
Radovi se izvode uz postojeću aktivnu opremu koju treba zaštititi od prašine i mehaničkog 
oštečenja.

m 91,20 18,24 109,44 0,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 26,11
Spajanje svjetlovodnog kabela
(do 48 niti, uključivo sa pripremom kabela i mjerenje)

kom 2.473,92 494,78 2.968,70 0,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 21,21 Uvlačenje svjetlovodnog kabela m 6,41 1,28 7,69 0,00 0,00

0,00

*U slučaju zahtjeva za hitno izvođenje radova u skraćenim rokovima gore navedene cijene uvećavaju se za 30%

Ukupno radovi (Kn) 

Ukupno radovi (Kn) 

1.2. RADOVI NA KONSTRUIRANJU SPOJA S PRVIM ZDENCEM Izgradnja

1.3. RADOVI NA POSTAVLJANJU PRIJENOSNOG TK KABELA Izgradnja

Ukupno radovi (Kn) 

Vrijedi od 01.10.2008. 2/7
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T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

J43A6001

Redni
broj

ACT_TYP Vrsta troška Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1a

Izrada tehničkog rješenja - fizička unutarnja kolokacija (uključeni troškovi puta) Opis**: 
Stavka obuhvaća izradu tehničkog rješenja sa troškovnikom radova i materijala za ponudu 
za smještaj opreme (HDF-a) u kolokacijskom prostoru, određivanje mjesta na MDF-u sa 
dogradnjom ili prilagodbom MDF-a, polaganje posrednog kabela između MDF i HDF-a u 
kolokacijskoj sobi i prijenosnog kabela do prvog zdenca. 

kom 3.552,00 0,00 0,00

1b

Izrada tehničkog rješenja - fizička vanjska kolokacija (uključeni troškovi puta)                                      
Opis**: Stavka obuhvaća izradu tehničkog rješenja sa troškovnikom radova i materijala za 
ponudu za smještaj kabineta ili kontejnera operatora korisnika, njegove opreme (HDF-a i 
uređaja), određivanje mjesta na MDF-u sa dogradnjom ili prilagodbom MDF-a, određivanje 
trase posrednog i prijenosnog kabela, polaganje posrednog kabela do vanjske kolokacije i 
polaganje prijenosnog kabela između vanjske kolokacije i prvog zdenca.

kom 5.328,00 0,00 0,00

1c

Izrada tehničkog rješenja - udaljena kolokacija (uključeni troškovi puta)                    Opis**: 
Stavka obuhvaća izradu tehničkog rješenja sa troškovnikom radova i materijala za ponudu 
za smještaj opreme(HDF-a) u kolokacijskom prostoru, određivanje mjesta na MDF-u sa 
dogradnjom ili prilagodbom MDF-a, polaganje posrednog kabela od MDF-a do prostora 
kolokacije, odnosno HDF-a, sa točno definiranim zauzećem prostora u DTK.

kom 7.104,00 0,00 0,00

2 71,32

Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije uvučenih kabela i unos u DIS                                                
Opis: Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije u elektronskom i papirnatom obliku 
prilagođenu za unos u DIS i unos podataka u DIS.
Kod unutarnje kolokacije obračunava se samo izrada dokumentacije instaliranih parica za 
svaki razdjeljnik posebno dok se za vanjske i udaljene kolokacije još obračunava i duljina 
uvučenih kabela u DTK, galerije i usponske vertikale unutar objekta ako postoje

m 2,85 0,57 3,42 0,00 0,00

3 SER

Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacijeinstaliranih parica (1 parica = 1 komad) i unos u DIS 
Opis:Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije u elektronskom i papirnatom obliku 
prilagođenu za unos u DIS i unos podataka u DIS.
Kod unutarnje kolokacije obračunava se samo izrada dokumentacije instaliranih parica za 
svaki razdjeljnik posebno dok se za vanjske i udaljene kolokacije još obračunava i duljina 
uvučenih kabela u DTK, galerije i usponske vertikale unutar objekta ako postoje

kom 2,40 0,48 2,88 0,00 0,00

0,00

** U cijeni sve tri stavke /1a; 1b; 1c/ uključeni su poslovi pribavljanja dokumentacije o 
postojećim kapacitetima, usuglašavanje planiranih zahvata sa drugim organizacijkim 
cjelinama unutar HT-a koji planiraju korištenje istih resursa, dozvole za ulaz u objekte i 
DTK sa ili bez pratnje, radi izvida za izradu tehničkog rješenja.

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

J43A6001

Redni
broj

ACT_TYP Vrsta troška Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%) 

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 SER Rad na primopredaji izvedenih radova sat 222,00 0,00 0,00

0,00

*U slučaju zahtjeva za hitno izvođenje radova u skraćenim rokovima gore navedene cijene uvećavaju se za 30%

2.2. TROŠKOVI PRIMOPREDAJE I KONTROLE KVALITETE - KABEL MONTERSKI RADOVI T4-T45

2. CJENIK KONZULTING USLUGA ZA KABELMONTERSKE RADOVE*

Ukupni troškovi projektiranja ponude (Kn) 

Ukupni troškovi (sati x 222,00 Kn) 

2.1. TROŠKOVI PROJEKTIRANJA - KABEL MONTERSKI RADOVI T4-T45

Vrijedi od 01.10.2008. 3/7



HT‐ Hrvatske telekomunikacije d.d. 

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

J43A6001

Redni
broj

ACT_TYP Vrsta troška Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 1.1.4. Izrada tehničkog rješenja kod adaptacije prostora (uključeni troškovi puta) kom 2.620,00 524,00 3.144,00 0,00 0,00

2 1.1.7. Stručni nadzor kom 240,00 48,00 288,00

3 2.4.3. Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije kom 4.500,00 900,00 5.400,00 0,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

J43A6001

Redni
broj

ACT_TYP Vrsta troška Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%) 

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 SER Rad na primopredaji izvedenih radova sat 222,00 0,00 0,00

0,00

*U slučaju zahtjeva za hitno izvođenje radova u skraćenim rokovima gore navedene cijene uvećavaju se za 30%

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

J43A6001

Redni
broj

ACT_TYP Vrsta troška Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 2.2.4. Idejni projekt (uključeni troškovi puta) kom 760,00 152,00 912,00 0,00 0,00

2 2.2.7. Projektantski troškovnik kom 540,00 108,00 648,00

3 2.2.9. Stručni nadzor kom 2.100,00 420,00 2.520,00 0,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

J43A6001

Redni
broj

ACT_TYP Vrsta troška Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak+ 
marža 
(20%) 

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 SER Rad na primopredaji izvedenih radova sat 0,00 222,00 0,00 0,00

0,00

*U slučaju zahtjeva za hitno izvođenje radova u skraćenim rokovima gore navedene cijene uvećavaju se za 30%

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

J43A6001

Redni
broj

ACT_TYP Vrsta troška Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 3.3.2. Idejni projekt (uključeni troškovi puta) kom 1.700,00 340,00 2.040,00 0,00 0,00

2 3.3.5. Projektantski troškovnik kom 800,00 160,00 960,00

3 3.3.6. Stručni nadzor kom 240,00 48,00 288,00 0,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

J43A6001

Redni
broj

ACT_TYP Vrsta troška Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak+ 
marža 
(20%) 

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 SER Rad na primopredaji izvedenih radova sat 222,00 0,00 0,00

0,00

*U slučaju zahtjeva za hitno izvođenje radova u skraćenim rokovima gore navedene cijene uvećavaju se za 30%

3. CJENIK KONZULTING USLUGA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE ZA REALIZACIJU KOLOKACIJA ZA PRISTUP IZDVOJENOJ 
LOKALNOJ PETLJI *

3.1. TROŠKOVI PROJEKTIRANJA - ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI Vanjski izvođači

Ukupni troškovi projektiranja ponude (Kn) 

3.2. TROŠKOVI PRIMOPREDAJE I KONTROLE KVALITETE - ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI Vanjski izvođači

Ukupni troškovi (sati x 222,00 Kn) 

4. CJENIK KONZULTING USLUGA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE ZA REALIZACIJU KOLOKACIJA ZA PRISTUP IZDVOJENOJ LOKALNOJ PETLJI 
*

4.1. TROŠKOVI PROJEKTIRANJA - GRAĐEVINSKI RADOVI Vanjski izvođači

Ukupni troškovi projektiranja ponude (Kn) 

4.2. TROŠKOVI PRIMOPREDAJE I KONTROLE KVALITETE - GRAĐEVINSKI RADOVI Vanjski izvođači

Ukupni troškovi (sati x 222,00 Kn) 

5. CJENIK KONZULTING USLUGA ZA STROJARSKE RADOVE ZA REALIZACIJU KOLOKACIJA ZA PRISTUP IZDVOJENOJ LOKALNOJ PETLJI *

5.1. TROŠKOVI PROJEKTIRANJA - STROJARSKI RADOVI Vanjski izvođači

Ukupni troškovi projektiranja ponude (Kn) 

5.2. TROŠKOVI PRIMOPREDAJE I KONTROLE KVALITETE - STROJARSKI RADOVI Vanjski izvođači

Ukupni troškovi (sati x 222,00 Kn) 

Vrijedi od 01.10.2008. 4/7
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T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 Ormar 800x600x180 OG kom 1.180,60 236,12 1.416,72 0,00 0,00

2 Set osigurača (3 po operatoru + rasvjeta i servisna utičnica) kom 1.330,00 266,00 1.596,00 0,00 0,00

3 FID 25/05 kom 281,90 56,38 338,28 0,00 0,00

4 Izrada glavnog uzemljenja kpl 749,50 149,90 899,40 0,00 0,00

5 Protupožarno tipkalo kom 263,00 52,60 315,60 0,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 Izrada jednog fiksnog spoja (1F) i jednog servisnog kom 72,60 14,52 87,12 0,00 0,00

2 Servisna utičnica kom 72,60 14,52 87,12 0,00 0,00

3  Kabeli do 15 m kom 250,00 50,00 300,00 0,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1
Rasvjeta vrijednosti 500 luxa (Dobava i ugradnja u viseći strop rasvjetne armature sa 
paraboličnim rasterom, dimenzija 60 x 60 cm, elektronskom prigušnicom i fluo cijevima 4x18 W)

kom 505,00 101,00 606,00 0,00 0,00

2
Protupanična instalacija (Dobava i montaža  na zid iznad vrata, spajanje i ispitivanje 
protupanične svjetiljke autonomije 8W,1h, bez javljača požara)

kpl 373,00 74,60 447,60 0,00 0,00

0,00

*U slučaju zahtjeva za hitno izvođenje radova u skraćenim rokovima gore navedene cijene uvećavaju se za 30%

6. CJENIK USLUGA ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA IZGRADNJE KOLOKACIJSKOG PROSTORA ZA PRISTUP IZDVOJENOJ LOKALNOJ 
PETLJI *

6.1. GLAVNI RAZVODNI ORMAR – do 6 operatora (uključuje nabavu materijala, izradu i montažu GRO-a na lokaciji): Vanjski izvođači

Ukupno radovi (Kn) 

6.2. IZRADA ELEKTRO INSTALACIJE PO PRIKLJUČNOM MJESTU Vanjski izvođači

Ukupno radovi (Kn) 

6.3. RASVJETA Vanjski izvođači

Ukupno radovi (Kn) 
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HT‐ Hrvatske telekomunikacije d.d. 

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 Zaštita postojeće opreme paušal 500,00 100,00 600,00 0,00 0,00

2 Iznos namještaja kom 50,00 10,00 60,00 0,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 Rušenja pregradnih zidova (cigla i sl.) m2 80,00 16,00 96,00 0,00 0,00

2 Rezanje AB zidova (sa kompletnom pripremom i odvozom materijala) m1 reza 420,00 84,00 504,00 0,00 0,00

3 Demontaža postojeće opreme (WC školjke, umivaonici i sl.) kom 60,00 12,00 72,00 0,00 0,00

4 Demontaža postojećih  instalacija (vodovodnih, hidrantskih, kanalizacionih i sl. ) m1 22,00 4,40 26,40 0,00 0,00

5 Demontaža raznih metalnih konstrukcija, postojeće opreme, instalacija i sl. kg 5,00 1,00 6,00 0,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 Iskop i zatrpavanje tla grupe III i IV (uključujući materijal) m3 135,2 27,04 162,24 0,00 0,00

2 Polaganje PEHD, PVC cijevi, pocinčane trake (uključujući materijal) m2 12,92 2,58 15,50 0,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1
Betonski i AB radovi za temelj ormarića (ključ u ruke) (Betoniranje temelja betonom MB-15 uz 
prethodnu postavu armaturne mreže Q-131. Temelj se betonira direktno u teren, bez oplate.)

m3 1.050,00 210,00 1.260,00 0,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 Zidanje  pregradnih zidova deb. 12 cm opekom. m2 168,00 33,60 201,60 0,00 0,00

Zidanje pregradnih zidova deb. 10 cm plinobetonskim blokovima. m2 135,00 27,00 162,00 0,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1
Izvedba hidroizolacije PVC trakama debljine 1.5 mm koje se spajaju toplim zavarivanjem. 
Materijal kao "Sika plan".

m2 210,00 42,00 252,00 0,00 0,00

Prosječna cijena sata rada radnika na izolaterskim radovima. (u slučaju nepredviđenih radova) sat 115,00 23,00 138,00 0,00 0,00

0,00

7.1. PRIPREMNI RADOVI (U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi horizontalni i vertikalni transporti unutar 
gradilišta.)

Vanjski izvođači

7. CJENIK USLUGA GRAĐEVINSKIH RADOVA IZGRADNJE KOLOKACIJSKOG PROSTORA ZA PRISTUP IZDVOJENOJ LOKALNOJ PETLJI *

7.6. IZOLATERSKI RADOVI (Stavke uključuju prijevoz do mjesta izvođenja kao i sve utovare, istovare , horizontalne i 
vertikalne transporte te priručnu skelu do 3 m visine) 

Vanjski izvođači

Ukupno radovi (Kn) 

Ukupno radovi (Kn) 

7.2. RUŠENJA I DEMONTAŽE (Uključen utovar, horizontalni i vertikalni transport i istovar do privremenog odlagališta 
na gradilištu.) 

Vanjski izvođači

Ukupno radovi (Kn) 

Ukupno radovi (Kn) 

7.3. ZEMLJANI RADOVI Vanjski izvođači

7.4. BETONSKI i AB RADOVI (Betonski radovi uključuju u jediničnoj cijeni nabavku ili izradu betona, prijevoz, 
podizanje, ugradnju, zbijanje, njegovanje, te potreban materijal, rad ljudi i strojeva. Armirački radovi uključuju u 
jediničnoj cijeni nabavku ili izradu armature, prijevoz, podizanje, ugradnju, te potreban materijal, rad ljudi i strojeva.

Vanjski izvođači

Ukupno radovi (Kn) 

Ukupno radovi (Kn) 

7.5. ZIDARSKI RADOVI (U jediničnoj cijeni stavke sadržana je dobava i ugradnja materijala, rad ljudi i strojeva te sav 
potreban horizontalni i vertikalni transpot unutar gradilišta.)

Vanjski izvođači
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HT‐ Hrvatske telekomunikacije d.d. 

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1
Dobava i ugradba PVC podnih obloga  lijepljenjem na pod PVC u pločama 60 x 60 cm ili 
trakama. Podne ploče po izboru naručitelja radova u cijeni do 150 kn/m2.

m2 295,00 59,00 354,00 0,00 0,00

2 Dobava i postava PVC antistatik negorivog poda debljine 4 mm, klasa 34, ljepljenjem. m2 345,00 69,00 414,00 0,00 0,00

3
Opločenje zidova keramičkim pločicama na ljepilo ili cementnim mortom. Pločice veličine i boje 
po izboru investitora u cijeni do 150 kn/m2.

m2 260,00 52,00 312,00 0,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1
Priprema zidova do potpune gotovosti za soboslikarske radove (skidanje stare disperzivne boje, 
brušenje i premazivanje mrlja, premaz sredstvom protiv gljivica) 

m2 34,00 6,80 40,80 0,00 0,00

2 Bojenje osnovno poludisperzivnom bojom u tonu po izboru naručitelja m2 12,00 2,40 14,40 0,00 0,00

3
Prosječna cijena sata rada radnika na soboslikarskim radovima (u slučaju nepredviđenih 
radova)

sat 115,00 23,00 138,00 0,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1
Pregradni zid sa jednostrukom metalnom podkonstrukcijom i dvostrukom oblogom GK - 
pločama d=12,5 mm i/ili vodootpornim pločama, ukupna debljine zida 125 mm. Ispuna zida - 
izolacijski sloj od mineralne vune.

m2 300,00 60,00 360,00 0,00 0,00

2
Spušteni strop vodoravno izveden od GK ploča na tipskoj metalnoj  podkonstrukciji. Stavka 
uključuje izvedbu podkonstrukcije obješene do 1 m, te oblogu od ploča debljine 12,5 mm. 

m2 185,00 37,00 222,00 0,00 0,00

3
Dobava i ugradnja spuštenog stropa u poljima 60 x 60 cm tip kao Amstrong. Stavka uključuje 
izradu tipske podkonstrukcije od standardnih elemenata spuštenu do 1m i ugradnju  ploče 
standardne kvalitete kao tip  Cortega.

m2 240,00 48,00 288,00 0,00 0,00

4
Prosječna cijena sata radnika na gornjim montažerskim radovima. (u slučaju nepredviđenih 
radova)

sat 115,00 23,00 138,00 0,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1
Dobava i ugradnja jednokrilnog prozora na otklon i zaokret od PVC  termo profila . Okov 
standardan. Prozor veličine do 2 m2.

m2 975,00 195,00 1.170,00 0,00 0,00

2
Prosječna cijena sata rada radnika na radovima izrade i montaže PVC stolarije (u slučaju 
nepredviđenih radova)

sat 115,00 23,00 138,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1

Dobava i postava  industrijskog metalnog dovratnika za otvor u pregradnom zidu dimenzija 101 
x 210 cm i punog metalnog vratnog krila sa sistemskom BMB cilindričnom bravom s tri ključa i 
metalnom kromiranom mat  kvakom i štitnikom. U cijenu uključeno miniziranje, te dvoslojno 
bojanje uljanom bojom (svjetlo siva).

komplet 2.350,00 470,00 2.820,00 0,00 0,00

2 Dobava materijala i izrada raznih srednje složenih čeličnih  konstrukcija. kg 26,50 5,30 31,80 0,00

3
Prosječna cijena sata rada radnika na radovima izrade i montaže crne bravarije. (u slučaju 
nepredviđenih radova)

sat 115,00 23,00 138,00 0,00

0,00

T-HT Admin
Ukupno 

cijena po 
usluzi

D42S6120 Total

Redni
broj

ACT_TYP Naziv radova Mjera
Cijena

(Kn)

Opći adm. 
trošak + 
marža 
(20%)

Cijena 
ukupno (kn)

Količina
Količina x

cijena

1 Dobava i ugradnja vatrootpornih, punih, jednokrilnih zaokretnih vrata, vatrootpornosti T-90 m2 5.720,00 1.144,00 6.864,00 0,00 0,00

2
Oblaganje kabelskih trasa za postizanje klase otpornosti na požar: F90 - Promatec d = 40mm 
(za ostale klase otpornosti primjenjivat će se koeficijenti)

m2 1.012,00 202,40 1.214,40 0,00 0,00

3
Protupožarna sredstva za postizanje klase otpornosti na požar:
F30, F60, F90 -  protupožarni premaz

kg 275,00 55,00 330,00 0,00 0,00

4
Protupožarna sredstva za postizanje klase otpornosti na požar:
F30, F60, F90 - protupožarni kit ili silikon

m2 286,00 57,20 343,20 0,00 0,00

0,00

*U slučaju zahtjeva za hitno izvođenje radova u skraćenim rokovima gore navedene cijene uvećavaju se za 30%

Ukupno radovi (Kn) 

7.7. PODOPOLAGAČI RADOVI (Podopolagački radovi uključuju u jediničnoj cijeni nabavku ili izradu, prijevoz, 
podizanje i ugradnju materijala, rad ljudi i strojeva, kao i sav horizontalni i vertikalni transport unutar gradilišta)

Vanjski izvođači

Ukupno radovi (Kn) 

7.9. MONTAŽERSKI RADOVI (Stavke za montažne radove uključuju u jediničnoj cijeni nabavku ili izradu materijala, 
prijevoz, podizanje, ugradnju, te rad ljudi i strojeva, kao i horizontalni i vertikalni transport unutar gradilišta. Izrada 
zidova i stropova od GK ploča podrazumijeva bandažiranje spojeva, ugradnju kutnih al. lajsni i traka, potrebno 
gletanje i dr. sve spremno za bojanje.)

Vanjski izvođači

Ukupno radovi (Kn) 

7.8. SOBOSLIKARSKI RADOVI (Soboslikarski radovi uključuju u jediničnoj cijeni nabavku ili izradu, prijevoz, 
podizanje, ugradnju, potreban materijal, rad ljudi i strojeva, kao horizontalni i vertikalni transport unutar gradilišta)

Vanjski izvođači

Ukupno radovi (Kn) 

7.10. PVC STOLARSKI RADOVI (Radovi na izradi i ugradnji PVC stolarije uključuju u jediničnoj cijeni nabavku i 
izradu, prijevoz, podizanje i ugradnju materijala, rad ljudi i strojeva, kao i sav horizontalni i vertikalni transport 
unutar gradilišta)

Vanjski izvođači

Ukupno radovi (Kn) 

7.11. BRAVARSKI RADOVI (bravarske radove uključuju u jediničnoj cijeni nabavku ili izradu, prijevoz, podizanje, 
ugradnju materijala, rad ljudi i strojeva, kao i sav horizontalni i vertikalni transport unutar gradilišta)

Vanjski izvođači

Ukupno radovi (Kn) 

7.12. ZAŠTITA NA GRANICAMA PROTUPOŽARNIH (PP) SEKTORA Vanjski izvođači
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